



ООО "ПСИОМ"
101000, город Москва, Большой
Спасоглинищевский пер., д. 9, стр. 1, комната 34
www.psiom.ru
info@psiom.ru; +7-909-153-21-71

Председателю
ТСЖ «Красногорский 17»
Щербаковой И.В.

Уважаемая Ирина Вениаминовна!

Компания ООО «ПСИОМ» готова выполнить ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного адресу г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.17.

- 1. Объем предложения:** В соответствии с техническим заданием.
- 2. Стоимость предложения:** Общая стоимость данного предложения включает стоимость работ, материалов, доставки, подъема и составляет 9 933 052,03 руб.
- 3. Сроки выполнения работ:** Срок выполнения всего комплекса работ составляет 80 дней после 40% авансового платежа от стоимости комплекса работ.
- 4. Срок действия предложения:** Срок действия настоящего предложения до 15.05.2022г.
- 5. Примечание:** В данном предложении не учтена стоимость подготовки проектно — сметной документации.

Генеральный директор

Исп. Орлов С.В.
тел. +7(901)-731-05-57

М.П.



Н.А. Ломакина

Калькуляция на выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного жилого дома в г.Красногорске			
Наименование работ	Ед. Изм.	Объем раб.	Стоимость
Секция А-В (Подъезд №4)			
Подготовительные работы	м2	619,44	17654,04
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1,00	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	619,44	813325,72
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция Б-В (Подъезд №3)			
Подготовительные работы	м2	616,20	17561,70
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	616,20	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	616,20	809070,60
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция Г-Д (Подъезд №2)			
Подготовительные работы	м2	613,75	17491,82
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	613,75	805853,75
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция Д-Е (Подъезд №1)			
Подготовительные работы	м2	555,63	15835,46
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	555,63	729542,19
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция Е-Ж (Подъезд №5)			
Подготовительные работы	м2	620,38	17680,83
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	620,38	814558,94
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция Ж-З (Подъезд №6)			
Подготовительные работы	м2	619,1	17644,35
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	619,1	812878,30
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция З-И (Подъезд №7)			
Подготовительные работы	м2	617,11	17587,64
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	617,11	810265,43
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция И-К (Подъезд №8)			
Подготовительные работы	м2	617,69	17604,17
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	617,69	811026,97
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Секция К-Л (Подъезд №9)			
Подготовительные работы	м2	617,5	17598,75
Кладочные и ремонтные работы по бетону	компл	1	24180,00
Устройство кровельного 2-х слойного ковра	м2	617,5	810777,50
Подъем материала	т	7,50	12825,00
Вывоз мусора	м3	12,00	102000,00
Итого работа с материалами		7 809 003,16	
в том числе:			
Стоимость материалов для устройства кровельного ковра в 2 слоя		4 397 440,00	
Стоимость материалов для ремонтных работ по бетону		82 080,00	
Стоимость материалов для каменной кладки		41 040,00	
Накладные и транспортные расходы		468 540,19	
Сметная прибыль 20%		1 655 508,68	
ИТОГО		9 933 052,03	

